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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA INERENTE IL
SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CIG 9786250CF7

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE
(Determinazione del Responsabile del Servizio edilizia pubblica — tecnico manutentiva — acquisizione di beni e
servizi n. 60 del 26/04/2023

Con la presente, il sottoscritto arch. Maurizio Caputo, cod.fisc. CPTMRZ65M18A326F, in qualita di Responsabile
dell’area Edilizia pubblica - Tecnico manutentiva - Acquisizione di beni e servizi del Comune di Arvier
Indirizzo posta elettronica per tutte le comunicazioni: protocollo@pec.comune.arvier.ao.it

CONFERISCE

All’arch. Andrea Marchisio cod.fisc. MRCNDR62M17A326Y p.iva 00535420079
Indirizzo posta elettronica per tutte le comunicazioni: andrea.marchisio@archiworldpec.it

IL SEGUENTE INCARICO

Art. 1 - Oggetto dell’incarico
CPV: 71356300-1 "Servizi di supporto tecnico".
L’appalto ha ad oggetto il servizio di supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP) relativo ai lavori
previsti nel progetto “AgileArvier”, ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 consistente nello
svolgimento delle seguenti prestazioni:
a. coadiuvare 1’Amministrazione nella predisposizione entro il 26/04/2023 di un cronoprogramma
complessivo di tutti gli interventi previsti nel progetto “AgileArvier”, cosi come richiesto dal Ministero, compatibile
con i tempi previsti per 1’attuazione del PNRR e soprattutto coerente e realista in relazione alle opere da realizzare
(castello in primis);
b. per quanto riguarda 1’Intervento 08 “Castello La Mothe” — Museo del Futuro Alpino:
1. predisporre il cronoprogramma delle attivita prodromiche all’affidamento della progettazione degli
interventi da effettuare sul Castello (tempistiche di affidamento della redazione del DOCFAP e del DIP)
entro il 26/04/2023;
ii. coadiuvare |’Amministrazione nella predisposizione del quadro esigenziale al fine di definire i
contenuti da sviluppare nella redazione del Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali
(DOCFAP);
iii. coadiuvare il Rup nel calcolo importo stimato del servizio e nella predisposizione della
documentazione di gara per I’affidamento dell’incarico per la redazione del DOCFAP;
iv. coadiuvare il Rup nella verifica e validazione del DOCFAP per I’approvazione;




V. coadiuvare il Rup, a seguito dell’approvazione del DOCFAP, nella stesura del Documento di
Indirizzo alla Progettazione;

Art. 2 — Modalita di espletamento dell’incarico

L’intervento “AgileArvier” ¢ finanziato con risorse stanziate per 1’attuazione dell’investimento 2.1 Attrattivita dei
borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU — Linea d’intervento A Progetti pilota per la
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati.

L'affidatario del servizio ha I'obbligo, sulla base di specifiche esigenze di volta in volta concordate con il RUP e
senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo:

— di recarsi presso gli uffici del Comune di Arvier o presso altre sedi ove sia necessario reperire i dati utili
all'espletamento dei compiti del RUP;

— di partecipare a eventuali incontri con progettisti, enti pubblici o privati, commissioni o gruppi convocati o indicati
dal Comune di Arvier.

Al sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 I’amministrazione ha
provveduto alla consegna dell’incarico in via di urgenza in attesa di stipula del presente contratto.

Art. 3 - Polizza assicurativa
1l Professionista incaricato dovra mantenere in vigore adeguata polizza assicurativa per la tutela della attivita
professionale durante I’espletamento dell’incarico.

Art. 4 - Termini di espletamento dell’incarico
L’incarico decorre dal verbale di consegna del servizio e termina con I’approvazione del Documento di indirizzo

della progettazione (DIP). Eventuali proroghe motivate potranno essere concordate tra le parti prima della scadenza
del termine di presentazione della documentazione.

Art. 5 - Compensi, sospensione e risoluzione
L’onorario ¢ fissato nelle seguenti misure:

- €18.850,00 oltre cassa 4% e IVA 22%;
Gli onorari andranno comunque valutati sulla base di prestazioni effettivamente svolte ¢ nel caso di sospensione o
risoluzione del contratto per cause non imputabili al professionista, spetta a quest’ultimo una maggiorazione del
25% degli onorari maturati.

Art. 6 - Pagamenti
11 Professionista, durante il corso della prestazione, puo richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla

percentuale del 30 % sul totale dei compensi in relazione all’attivita svolta. Tali acconti dovranno essere corrisposti
entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta formulata dal Professionista.

Il compenso residuo dovra essere corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell’incarico.

Le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate a:

Denominazione Ente: Comune di ARVIER
Codice Univoco ufficio: 4MBNVP

Nome dell'ufficio: Uff eFatturaPA

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80003210079
Regione dell'ufficio: Valle D'Aosta
Provincia dell'ufficio: AO

Comune dell'ufficio: ARVIER

Indirizzo dell'ufficio: Via Corrado Gex N. 8
Cap dell'ufficio: 11011

e dovranno riportare:

- l’oggetto del servizio;

— 1l codice identificativo del servizio;

— il conto corrente dedicato che ¢ stato preventivamente comunicato all’ Amministrazione Comunale.

— N. e data della determina di aggiudicazione sopra riportata.
In caso di mancato pagamento il professionista potra rifiutare di proseguire la prestazione professionale finche il
Committente non avra ottemperato a quanto previsto. In caso di mancato o ritardato pagamento al professionista
spettano di diritto gli interessi maturati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 - Proroghe, penali
Nell’eventualita di ritardi nell’espletamento dell’incarico, per cause non imputabili al professionista, il committente
concedera proroghe fino alla cessazione della causa impeditiva.




Qualora il professionista non ottemperasse all’espletamento dell’incarico, come previsto nella presente convenzione
o nei termini previsti da eventuali proroghe concordate, il committente puo risolvere per inadempimento il contratto,
liquidando il compenso per le sole prestazioni svolte e completate.

Art. 8 - Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti € competente il foro di Aosta fatti salvi i casi di competenza
delle sezioni specializzate ai sensi del d. 1gs 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, comma 2, lettera t), come modificato
dal d.-1. 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 2, comma 25, lett. d), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 (cc.dd. contratti di appalto “sopra soglia”), per i quali ¢ competente il Tribunale ordinario di Torino,
sezione specializzata per le imprese.

Arvier, 1i 05/06/2023

f.to digitalmente
Il Rup
arch. Maurizio Caputo

f.to digitalmente
arch. Andrea Marchisio



